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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛΕΤ ΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 1 
 γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ  

336,00 1.1 Μ3 ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α) ΟΔΝ 1123Α 192 1,75  
 Διαχείριση προιόντων εκσκαφής 2 
 ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών  
 Κατεδαφίσεων Καθαιρέσεων)  

4.354,68 1.2 Μ3 (ΥΔΡ ΚΠΤ-2.03.-Α.Ν) ΥΔΡ 6071 669,95 6,50  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 4.690,68 4.690,68  

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 3 
 έργων και τάφρων πλάτους έως  

2.007,39 2.1 Μ3 5,0 m (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Α) ΟΔΝ 2151 477,95 4,20  
 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων 4 
 γεφυρών, επένδυσης  
 πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από  
 σκυρόδεμα C16/20 (ΟΔΝ ΚΠΤ- 

29.635,84 2.2 Μ3 Β-29.3.2-Α) ΟΔΝ 2532 284,96 104,00  
 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 5 
 εκτός υπογείων έργων (ΟΔΝ  

3.377,49 2.3 Χγρ. ΚΠΤ-Β-30.3-Α) ΥΔΡ 7018 2.936,95 1,15  
 Κατασκευή βάθρων, πλακών 6 
 πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων  
 κλπ με σκυρόδεμα C20/25 (ΟΔΝ  

30.842,70 2.4 Μ3 ΚΠΤ-Β-29.4.5-Α) ΟΔΝ 2551 231,90 133,00  
 Χάλυβας οπλισμού 7 
 σκυροδέματος Β500Α (ΟΔΝ  

16.213,97 2.5 Χγρ. ΚΠΤ-Β-30.1-Α) ΟΔΝ 2611 14.099,10 1,15  
 Μόνωση με διπλή ασφαλτική 8 

1.297,80 2.6 Μ2 επάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-36-Α) ΟΔΝ 2411 741,60 1,75  
 Επιχώματα κάτω από τα 9 
 πεζοδρόμια (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.1.Μ- 

3.129,44 2.7 Μ3 Α) ΟΔΝ 3121Β 346,56 9,03  
 Πρόχυτα κράσπεδα από 10 

3.763,20 2.8 ΜΜ σκυρόδεμα (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α) ΟΔΝ 2921 392 9,60  
 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου 11 

5.256,00 2.9 Τεμ. Φ1Ν (ΠΚΕ) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α) ΟΔΝ 2548 12 438,00  
 Πλακοστρώσεις με πλάκες από 12 
 σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40  

16.331,20 2.10 Μ2 cm (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-81-Α) ΟΔΝ 2922 944 17,30  
 Αγωγοί αποχέτευσης από 13 
 σωλήνες PVC-U συμπαγούς  
 τοιχώματος, SDR 41, DN 160  

280,00 2.11 ΜΜ mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-Α) ΥΔΡ 6711.1 40 7,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 112.135,03 112.135,03  
 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-14 
20.454,40 3.1 Μ2 155) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α) ΟΔΝ 3211Β 7.520 2,72  

 Στρώση στράγγισης 15 
 οδοστρώματος (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ- 

897,84 3.2 Μ3 3.Μ-Α) ΟΔΝ 3121Β 72 12,47  
 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού 16 

1.725,00 3.3 Μ3 πάχους (ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.1.Μ-Α) ΟΔΝ 3211Β 150 11,50  
    ΣΥΝΟΛΟ (3) 23.077,24 23.077,24  
 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 Τομή οδοστρώματος με 17 
Σε μεταφορά                          0,00 139.902,95 ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 139.902,95 0,00       

470,00 4.1 ΜΜ ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α) ΟΙΚ 2269Α 470 1,00  
 Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΝ 18 

3.936,00 4.2 Μ2 ΚΠΤ-Δ-3-Α) ΟΔΝ 4110 3.280 1,20  
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 19 
 συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m  
 με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΝ  

27.125,60 4.3 Μ2 ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α) ΟΔΝ 4521Β 3.280 8,27  
    ΣΥΝΟΛΟ (4) 31.531,60 31.531,60  
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 Κιγκλιδώματα από 20 
 σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους  

22.302,00 5.1 ΜΜ Φ 1 1/2 '' (ΟΙΚ ΚΠΤ-64.16.02-Α) ΟΙΚ 6417 1.593 14,00  
 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία 21 
 ασφαλείας, ικανότητας  
 συγκράτησης Ν2 που  
 τοποθετούνται με έμπηξη,  
 κατηγορίας σφοδρότητας  
 πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το  
 πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,   
 λειτουργικού πλάτους W7 (ΟΔΝ  

13.300,00 5.2 ΜΜ ΚΠΤ-Ε-1.1.1-Α) ΟΔΝ 2653 380 35,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (5) 35.602,00 35.602,00  

 ΓΕ + ΟΕ 207.036,55 x18,00% 37.266,58 
207.036,55 Αθροισμα 

 Ενιαία απρόβλεπτα 244.303,13 x15,00% 36.645,47 
244.303,13 Αθροισμα 

 Αναθεώρηση 9.373,98 
280.948,60 Αθροισμα 

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 290.322,58 x24,00% 69.677,42 
290.322,58 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 360.000,00 
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