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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ   16/2025

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛΕΤ ΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 
 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα 1 
 αστικής οδού με χρήση φρέζας  

144.500,00 1.1 Μ2 (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2Α-Α) ΟΔΝ 1132 42.500 3,40  
 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 2 
 υδροσυλλογής με την στάθμη και  
 επίκλιση του καταστρώματος της  
 οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του ΥΔΡ 6327:50% 

820,00 1.2 Τεμ. φρεατίου. (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.07.01-Α) ΥΔΡ 6301:50% 10 82,00  
 Καθαίρεση οπλισμένων 3 
 σκυροδεμάτων (ΟΔΝ ΚΠΤ-Α- 

3.975,00 1.3 Μ3 12.Μ-Α) ΟΙΚ 2227 150 26,50  
 Εντοπισμός και προσαρμογή 4 
 φρεατίου δικλίδας  
 (βανοφρεατίου) στην στάθμη του  
 οδοστρώματος (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.27 

1.030,00 1.4 Τεμ. -Α) ΟΙΚ 2226 10 103,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 150.325,00 150.325,00  

 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 Ασφαλτική συγκολλητική 1 

225,00 2.1 Μ2 επάλειψη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α) ΟΔΝ 4120 500 0,45  
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 2 
 αστικής οδού (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ- 

409.275,00 2.2 Μ2 8Α.Μ-Α) ΟΔΝ 4521Β 42.500 9,63  
 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού 3 
 πάχους επιμετρούμενες κατά  

13.549,80 2.3 Τον. βάρος (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-6.Μ-Α) ΟΔΝ 4421Β 165 82,12  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 423.049,80 423.049,80  

 
 ΓΕ + ΟΕ 573.374,80 x18,00% 103.207,46 

573.374,80 Αθροισμα 

 
 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 676.582,26 x15,00% 101.487,34 

676.582,26 Αθροισμα 

 
 Απολογιστικά ΑΕΚΚ 8.758,00 

778.069,60 Αθροισμα 

 
 Όφελος απολογιστικών 786.827,60 x18,00% 1.576,44 

786.827,60 Αθροισμα 

 
 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.918,54 

788.404,04 Αθροισμα 

 
 Ενιαίος Φ.Π.Α. 790.322,58 x24,00% 189.677,42 

790.322,58 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 980.000,00 
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