
Ελληνική Δημοκρατία Έργο: Αντικατάσταση Μεταλλικού
Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Κιλκίς Στεγάστρου Δημοτικού Σταδίου
Δήμος Παιανίας Πολυκάστρου
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αρ. Μελ.: 03/2026
Μεγάλου Αλεξάνδρου 7577 Θέση: Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου
61200, Πολύκαστρο

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α Είδος Εργασίας Κωδικός Αρ. Άρθρο Μονά Ποσό Τιμή Δαπάνη
Άρθρου Τιμ. Αναθεώρησης δα τητα (€)

Μερική(€) Ολική(€)

1. Χωυατουανικά.
καθαιοέσεις

Ι Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.52 001 ΟΙΚ 2275 100% πι2 481,7 2,60 1252,42
μεταλλικών φύλλων
επιστέγασης.

2 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.55 002 ΟΙΚ 6102 100% Κ9 10000 0450 4500,00
μεταλλικού φέροντος
οργανισμού στέγης.

3 Φοροεκφορτώσεις - ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1 003 ΟΙΚ 1136 100% Ιίσπ 500 0,350 175,00
Μεταφορές. Μεταφορές με
αυτοκίνητο δια μέσου οδών

καλής βατότητας

_________________

θροισμα Εργασιών: 5.927,42 5.927,42

2. Επενδύσεις. επιστοώσεις

Ι Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις με ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 004 ΟΙΚ 7231 100% ι2 529,87 15,70 8318,96
γαλβανισμένη λαμαρίνα.

72.31.1

Εττιστεγάσεις με αυλαΚωτή

λαμαρίνα πάχους 1,00 ΓΠΠΙ

________________

θροισμα Εργασιών: 8.318,96 8.318,96

3. Κατασκευές ξύλινες ή
υεταλλικές

Ι Σιδηρουργικά διάφορα. ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.6 005 ΟΙΚΒΙΟ4 100% κ9 20800 2,80 58240,00
Φέροντα στοιχείο από
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοΚούς
ύψους ή πλευράς >160 πππ.

________________

θροισμα Εργασιών: 58.240,00 58.240,00

4. Λοιπά. τελειώυατα

Ι Χρωματισμοί. Αντισκωριακές ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 006 Ο1Κ7744 100% πι2 500 2,80 1400,00
βαφές. Εφαρμογή

77.20.2

αντισκωριακού υποστρώματος

δύο ή Τριών συστατικών

διαλύτου, με βάση εποξειδικό,
πολυουρεθανικό ή ανόργανο
πυριτικό ψευδάργυρο

2Χρωματισμοί. Αντισκωριοκές ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 007 Ο1Κ7744 100% ιυ2 500 2,20 1100,00
βαφές. Εφαρμογή

77.20.5

αντισκωριακού τελικού

χρώματος αλκυδικών ή
στυρενιο-ακρυλικών ρητινών,

ενός συστατικού

3Χρωματισμοί. Αμμοβολή ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.34 008 Ο1Κ7740 100% κ9 20800 0,170 3536,00
σιδηρών κατασκευών.

θροισμα Εργασιών: 6.036,00 6.036,00

— Σε Μεταφορά: 78.522,38

Αντικατάσταση Μεταλλικού Στεγάστρου Δημοτικού σταδίου Πολυκάστρου Σελίδα: Ι από 2



Εργασίες Προυπολογισμού 78.522,38

/ ‘ Πολύκαστρο3./2Ο26
— Θεωρήθηκε

- Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης
( ‘Τεχνικώ

Πέτσου Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

18,00% 14.134,03

92.656,41
Γ.Ε & Ο.Ε (%)
Σύνολο:

Απρόβλεπτα (%)
Σύνολο:

Ποσό για αναθεωρήσεις (%) 2,50%

Σύνολο:

Φ.Π.Α. (%)

Γενικό Σύνολο

15,00% 13.898,46

106.554,87

2.663,87

109.218,74

Πολύκαστρολ/%/2Ο26
Ο Συντάξας Μηχανικός

Η.ο Ν
ΑνΊιαζΤΤΧΙννη·ς
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

24,00% 26.212,50

135.431,24

Αντικατάσταση Μεταλλικού Στεγάστρου Δημοτικού σταδίου Πολυκάστρου Σελίδα 2 από 2


