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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1) Αντικείμενο

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι εργασίες αντικατάστασης του

μεταλλικού στεγάστρου άνωθεν των κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο

Πολυκάστρου. Συγκεκριμένα, Θα εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης του

υφιστάμενου στεγάστρου και τοποθέτησης νέου μεταλλικού στεγάστρου με

επιστέγαση από μεταλλική λαμαρίνα.

2) ‘Εκθεση σκοπιμότητας

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες αντικατάστασης του μεταλλικού

στεγάστρου άνωθεν των κερκίδων στο Δημοτικό Στάδιο Πολυκάστρου, οι

οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στατικής ανεπάρκειας

που προέκυψε με το μεταλλικό στέγαστρο, μετά από τη Μελέτη Στατικής

Επάρκειας που εκπονήΘηκε. Οι εργασίες στοχεύουν στην άρση της στατικής

ανεπάρκειας της μεταλλικής κατασκευής του στεγάστρου. Αποτέλεσμα των

εργασιών Θα είναι η ασφαλής κατασκευή και συνεπώς η ασφάλεια του

κοινού που Θα παρακολουθεί τα αθλητικά γεγονότα στο Δημοτικό Στάδιο

Πολυκάστρου.
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3) Αναλυτική περιγραφή έργου

Στο έργο περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες που είναι απαραίτητο να

γίνουν για την άρση της στατικής ανεπάρκειας του μεταλλικού στεγάστρου

άνωθεν των κερκίδων. Θα αντικατασταθεί το μεταλλικό στέγαστρο πλην

των στύλων με νέο, που Θα πληροί τους ισχύοντες σήμερα Κανονισμούς και

προδιαγραφές.

Ιο στέγαστρο έχει διαστάσεις 34,2όΓπ μήκος και 13,47πι πλάτος.

Ιο νέο στέγαστρο Θα κατασκευαστεί από δοκούς μορφής «Η» με τα

απαιτούμενα αντιανέμια οροφής και τα κατακόρυφα αντιανέμια που Θα

τοποΘετηθούν στην Πίσω όψη του στεγάσιρου. Η μορφολογία του νέου

στεγάστρου Θα ακολουθεί αυτήν του υφιστάμενου πλην όμως Θα παρέχει

καλύτερη οπτική εικόνα του αγωνιστικού χώρου από τις υψηλότερες

κερκίδες και το άνω διάζωμα, καθώς καταργεί το υπάρχον οριζόντιο

δικτύωμα ύψους ενός μέτρου. Οι Θέσεις έδρασης των νέων δοκών του

Στεγάστρου βρίσκονται σε ύψος 2 μέτρων υψηλότερα από την Θέση

έδρασης των υπαρχόντων δικτυωμάτων [Ζευκτών] στην Κύρια όψη του με

Θέα τον αγωνιστικό χώρο. Οι υπάρχοντες στύλοι διατηρούνται ως έχουν

λόγω της επάρκειας τους.

Το νέο στέγαστρο Θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια που

συνοδεύουν τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Οι εργασίες που Θα πρέπει να εκτελεστούν Είναι αυτές που παρουσιάζονται

παρακάτω:

Αποξήλωση υφιστάμενης μεταλλικής επιστέγασης

Αποξήλωση μεταλλικού φέροντα σκελετού του στεγάστρου (ζευκτά

και τεγίδες)

Μεταφορά των υλικών προς αποθήκευση σε χώρο που Θα

υποδειχΘεί από την επίβλεψη
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Κατασκευή του νέου μεταλλικού σκελετού του στεγάστρου, με την

κατάλληλη προετοιμασία/επεξεργασία και τοποθέτησή του επί των

υφιστάμενων υποστυλωμάτων, τα οποία παραμένουν ως έχουν

Τοποθέτηση νέας επιστέγασης από φύλλα γαλβανισμένης αυλακωτής

λαμαρ ίνας

Παρακάτω στα τρισδιάστατα σχέδια παρουσιάζεται η εικόνα του νέου

στεγάστρου που προτείνεται δια της παρούσας μελέτης..
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Εικόνα Ι Προοπτικό Νέου Στεγάστρου. στατικός φορέας



4) Μελέτες έργου - σχέδια

Η εγκεκριμένη μελέτη του έργου αποτελείται από τα εξής:

{ Σελίδα4από5

Εικόνα 2 Προοπτικό νέον στεγάστρου, Βορειοδυτική όψη

Εικόνα 3 Προοπτικό νέου στεγάστρου, Νοτιοανατολική όψη



Τεχνική περιγραφή

Προμέτρηση

Προϋπολογισμό έργου

Τιμολόγιο εργασιών

. Ε.Σ.Υ.

Πίνακας αντιστοίχισης ΝΕΤ-ΕΤΕΠ

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

Σχέδια στατικής αποτύπωσης υπάρχοντος στεγάστρου (ΣΕ-ΟΙ

έως ΣΕ-03)

Στατικά σχέδια νέας κατασκευής (ΣΟ4 έως Σ22)

5) Οικονομικό αντικείμενο

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό ιων

135.43Ι,24€ και χρηματοδοτείται από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών του

Δήμου 2Ο26. Εκ των 135.43Ι,24€, ποσό 78.522,38€ αντιστοιχεί σε εργασίες,

ποσό 14.134,03€ αντιστοιχεί σε γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου, ποσό

Ι3.898,46€ αντιστοιχεί στα απρόβλεπτα, ποσό 2.663,87€ αντιστοιχεί σε

αναθεώρηση και ποσό 26.212,50€ σε Φ.Π.Α..

ΘΕΩ ΡΗ Θ Η ΚΕ
Ιολύκαστρο?)(’2Ο26

‘πρια Προϊσταμένη
Υπηρεσιών

Πολύκαστρο,23//2Ο26
Ο συντάξας

Ιωάννη ς Αναστασιάδης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3ΠΕ3
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